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Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....... /2020

zawarta wdniu ............cooeeiiiiiin.. 2020 r. pomigdzy:

Gming Slawno — Gminnym OS$rodkiem Pomocy Spolecznej w Slawnie z siedziba przy
ul. Gdanskiej 18a, 76 — 100 Stawno, NIP 839-19-94-255, reprezentowanym przez
............................................. (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

a

Z S1edziDgd W , NIP o,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...t
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa wejsScia
zewnetrznego w  budynku uzytecznosci publicznej z dostosowaniem dla oséb
niepelnosprawnych, znajdujacym si¢ przy ul. Gdanskiej 18a w Slawnie”, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przebudowy wejscia zewnetrznego w budynku
uzytecznos$ci publicznej z dostosowaniem dla 0sob niepelnosprawnych, znajdujacym si¢ przy ul.
Gdanskiej 18a w Stawnie.
2. Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wejscia zewnetrznego
w budynku wuzyteczno$ci publicznej z dostosowaniem dla o0s6b niepetnosprawnych,
znajdujacym si¢ przy ul. Gdanskiej 18a w Stawnie” zawieraja:

— Projekt budowlany,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

— Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;

— Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowaé z zapytaniem ofertowym i nie jest podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlany, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w zapytaniu
ofertowym i zalaczniku nr 8 do zapytania ofertowego pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji
zamowienia.”

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania.

3. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
4. Prowadzenie rob6t na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bgdzie wyznaczony przez
niego kKierownik budowy;
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2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu realizacji robot.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w
szczegblnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest do
prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity uszkodzenia
obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury;

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu budowy
w energie elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow;

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami wiasciwe;j
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wlasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot;

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadoéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiagzan systemowych.

6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot opisanych
w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i zapytaniu ofertowym.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wykonania
robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow zapytania
ofertowego.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia majg jedynie
zobrazowac¢ skalg rob6t budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsSciowe do
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz §rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych, a kosztorysem robdot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu 0
protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.
Zamawiajacy wymaga, aby warunek dotyczacy =zatrudnienia osOb bezrobotnych w
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z pdézn. zm.) spetniony byt przez caly okres realizacji
zamoOwienia.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce o0s6b wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym wymadg ten dotyczy
0sob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, migdzy innymi oséb: kierujacych
budowa, dostawcoéw materiatdéw budowlanych.
W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreSlonym w ust. 10 i 11. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zakresie okreslonym w ust. 10 i 11, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamdwienia,
zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia okolicznosci, o ktorej
mowa w ust. 10 i 11;
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wWymogow;
§3

Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ....................coooeeine

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji

projektowe;j.

§ 4

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowos$ci i kompletno$ci ztozonej oferty oraz

zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa oraz

nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy  zakres  robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej umowy o

podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy z zawartej umowy
lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majg wplywu na zobowigzania Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w

terminie, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego z
odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich rozliczanego
fragmentu jesli te same roboty =zostaly odebrane i1 przyjete do rozliczenia przez
Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczeg6élne prace (pozycje
kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;
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7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewngtrzne zobowigzanie
migdzy Wykonawca a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegblnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666
z pozn. zm.) wszystkich oséb wykonujagcych w toku realizacji zamdwienia prace
wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem zamdwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zagdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia Zamawiajacemu i
Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej wraz z potwierdzeniem ich
zgloszenia do ubezpieczenia spolecznego, wzglednie kopii uméw o pracg. W tym celu
Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez
podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych
00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajagcego wzywa
on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

15.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora
Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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16.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamdéwienia sprawowac beda:
Q) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia
nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego,
jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot zamoéwienia, speinia
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowigzek Wykonawcy wykazania
roéwnowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktoéry moze
by¢ spelniony w sposdéb pozwalajacy Zamawiajgcemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢
oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdow i wyrobow budowlanych zgodnych z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a
zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym
pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemnag zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy

wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz utrzymywaé bedzie

porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢
czysty i uporzadkowany, bez odpadéw zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu
budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pelnego uporzadkowania) obcigza
Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily uszkodzenia
obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu budowy
w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujagcego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w
trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow  sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich  posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z Sasiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci oraz sporzadzié
stosowny protokot zejscia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do naprawienia
szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim i Zamawiajgcego,
na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia lub
do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego — w zaleznosci
od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z
kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne, telefoniczne
I inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego
na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz drog w
ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomié
Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen
oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w Ssasiedztwie placu
budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
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3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow i
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych przebudowie
oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen
tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajgce zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z

tym zwigzane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé¢ wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiajacego

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, doste¢pu

do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich zmianach w

harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda,

kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich sasiedztwie.

Procedura odbioréw czesciowych 1 koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane materiaty,
protokoty pomiarow i sprawdzen, rysunki zamienne wzglgdem dokumentacji projektowej).
W zgtoszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot zglaszanych do odbioru bazujac na
harmonogramie realizacji robot.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do dziennika
budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru czgsciowego i1 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadno$ci Zamawiajacy
zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je poprawic¢ i ponownie
dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze wyznaczyC spotkanie w
sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowej. Przekroczenie tego terminu uznane
zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien
umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku
odbioru koncowego lub odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w
przypadku pozostatych odbioréw czgsciowych.

5) Nadzoér i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez Wykonawce
dokumentacji  odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczone; btedami
dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten sam sposob,
jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbioréw czesciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego stwierdzi
braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu siedmiu dni.
Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia, o ktérych mowa w
ust. 24
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8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie.
Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia o

ktorym mowa w ust. 27 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty

odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (1 komplet), w sktad
ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwoleniem
na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoly z odbioroéw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdtowym zestawieniem
tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach)
i ewentualnie dokumentacje¢ dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np.
projekty technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami 1 godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzona przez wlasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i zapytania ofertowego warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do
uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce

gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw

wad i usterek.

32. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi

1.

I gwarancji bedzie protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu regkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokot
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczgcia — po przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia: do ..................ooiiiiinnl.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo
budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robdt o podjeciu obowigzkéw wraz z aktualnymi
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zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i
stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ocoveviiiiiiiiiiiiiiiieann, ,

VAT - ... Y00 i zt,
Wartos$¢ brutto calego zamowienia: .......coceveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn zl,
STOWIIE: ..

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot wykonanych
przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete W kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane i nie mogg
ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe¢ obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomig¢dzy kosztorysem
ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu roznicowego oOraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy sposob:
faktury czesciowe — nie wiecej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po odbiorze
koncowym.
Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt bez uwag przez Komisje powolang przez Zamawiajgcego.
Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z zestawienia rzeczowo - finansowego
w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione
technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W
tym przypadku Komisja okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych
prac.
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Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej warto§¢ wyniesie nie mnie niz
5% warto$ci zamdOwienia.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od dnia

dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentow.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..........ccoooviiiiiiiiiiiiiinnnn,

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Stawno

ul. M.C Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP 499-052-36-66

Odbiorca: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Stawnie
ul. Gdanska 18A, 76-100 Stawno

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce¢ do realizacji zamdwienia Podwykonawcéow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub ztozenie
przez nich o§wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwiazku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na formularzu
stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sg nie wezesniej niz 3 dni przed datg wystawienia
faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
o$wiadczenie winno zawiera rOwniez kwote naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze zestawienie
stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcoéw rowniez
zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co
najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych
tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatno$ci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen podwykonawcow, o

ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen zawierajacych informacj¢ o

zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajagcy wstrzymuje kwote naleznego

wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat
nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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16.

17.

18.

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktéorych mowa w ust. 15 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez

Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokosci.

Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie

stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z
nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji rob6t w nastepujacym
zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specytikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art. 25 1
26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami,

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, przed
rozpoczgciem  robdt, o  zamiarze rozpoczecia  robot  budowlanych  wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zroédta wytwarzania lub zamawiania materialdbw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, dokumentacji
dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku realizacji
przedsigwzigcia;



E Eﬂpgggjzsekie Rzeczpospolita # Pomorze Unia Europejska

Program Regionalny - Polska “* Zachodnie Europejski Fundusz Spoteczny

»Przebudowa wejscia zewnetrznego w budynku uzytecznosci publicznej z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych, znajdujgcym si¢ przy ul.
Gdanskiej 18a w Stawnie”

=

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach koordynacyjnych
w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy 1 innych
niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot oraz
rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow realizacji robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robdt objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz sygnalizowania
ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia kalkulacji szczegbtowych lub kosztorysow powykonawczych przedktadanych
przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek;

19) udziatu w czynno$ciach zwigzanych z odbiorami czgéciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ..............ccevvvvennn.nn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania wczesniejszej

pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody, powotujac Sie

na warunki niniejszej umowy i zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewnic zastepstwo w przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy,

proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy.
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8. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrebnym pismem.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym, czyli
po uplynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
W § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikoéw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.
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2.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi wynosi
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W wuzasadnionych
przypadkach Zamawiajagcy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku, gdy
Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszty ich usunigcia.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i

Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy

naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4 umowy.

Jezeli w ramach rgkojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunal wade istotna,

termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostalych

przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta
usuwana. Zarzut z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢
po uptywie terminéw okreSlonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uplywem
zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 15

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach.

1.

§ 16
W przypadku, o ktorym mowa w § 15 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu gwarancji
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§17
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy, ktdre zostang
wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i mogg nastapi¢ wytacznie w
nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczego6lnos$ci
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty objete
ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigecia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt;

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organdow administracji 1 innych podmiotéw o
kompetencjach  zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje;

— niedostgpnos$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego UMOwWY O
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
lub wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych umowa
podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych na termin
wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w takim

zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi kwota brutto

wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych, aby kwota brutto
zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia naleznosci podatkowych

Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia

pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy — nowy

kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W  zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okre§lonych w wust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez strong
inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji robot oraz termin wykonania umowy.
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4.

10.

11.

Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany
beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robot, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i1 dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedlug zasad jak dla robdt zamiennych
na zadanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokot
koniecznosci na podstawie kosztorysu réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§18

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§19
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,



Fundusze : . :
Europelse Rregpospolits g oo Unla Europelska
Program Regionalny - % Zachodnie uropejski Fundusz spoteczny

»Przebudowa wejscia zewnetrznego w budynku uzytecznosci publicznej z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych, znajdujgcym si¢ przy ul.
Gdanskiej 18a w Stawnie”

5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznos$cig dzialan
Zamawiajacego dokonanych wzgledem o0sob lub skierowanych na adres wynikajacy z
dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§20
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywacé zadnych wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22
Integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) zapytanie ofertowe — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zalgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 7 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVIKONMAWCA. ...t bbbt bbbt e e ebe e
zapewnia, ze przedmiot umowy dot. zamowienia pn. ,,Przebudowa wejscia zewnetrznego
w  budynku wuZytecznosci publicznej 7 dostosowaniem dla 0sob niepetnosprawnych,
znajdujgcym sie przy ul. Gdanskiej 18a w Stawnie” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
wiedza i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej re¢kojmi i gwarancji, ktore wynosza 36 miesiecy
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym
przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt niezwlocznie po
wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udzialem obu stron umowy i uzytkownika
w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Zamawiajacy.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia, zostanie
spisany przez Zamawiajacego.

Sporzadzenie protokolu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor
jak protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa wejscia zewnetrznego w budynku uiytecznosci publicznej 7
dostosowaniem dla 0sob niepetnosprawnych, znajdujgcym si¢ przy ul. Gdanskiej 18a w Stawnie”
Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ...c.cccvevveeeevieeiesieenieennenns z
dnia e Ot o
.................................................................................................... zawarta z:
(firma Wykonawcy)

wymagalne w catosci / czgsci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zloZenia niniejszego o$swiadczenia zafakturowano Kwote ...........c..cecmvenne zt
DIULTO,  STOWIE:  oeeiiiiiiiiii ettt e e ettt e e e e e s st et e e e e s s s sssaaraaeeeeeeas 7t i
stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na podstawie
umowy wskazanej w pkt 1.

3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca niniejszym
zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci dochodzit jakichkolwiek
nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.

5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy* przy
realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢



