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Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWANTr ...... /2019

zawarta Wdniu ........oociviiiiiniiinnnn 2019 r. pomigdzy:

Gmina Slawno — Gminnym O$rodkiem Pomocy Spolecznej w Slawnie z siedziba przy
ul. Gdanskiej 18a, 76 — 100 Stawno, NIP 839-19-94-255, reprezentowanym przez Kierownika —
Pawla Kaminiskiego (zwana dalej ,,Zamawiajacym”),
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(zwanym dalej ,, Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,Przebudowa wejscia
zewnetrznego w budynku uzyteczno$ci publicznej z dostosowaniem dla oséb
niepelnosprawnych, znajdujacym si¢ przy ul. Gdanskiej 18a w Slawnie”, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie przebudowy wejécia zewnetrznego w budynku
uzytecznos$ci publicznej z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych, znajdujacym si¢ przy ul.
Gdanskiej 18a w Stawnie.

2. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wejscia zewngtrznego
w budynku uzyteczno$ci publicznej z dostosowaniem dla 0s6b niepelnosprawnych,
znajdujgcym si¢ przy ul. Gdanskiej 18a w Stawnie” zawieraja:

Projekt budowlany,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty

ogo6lnobudowlane;

Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

|

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowaé z zapytaniem ofertowym i nie jest podstawg wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlany, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w zapytaniu
ofertowym i zalaczniku nr 8 do zapytania ofertowego pn. ,,Uwagi dotyczqgce realizacji
zamowienia.”

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do post¢gpowania.

(O8]

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Prowadzenie robot na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez
niego kierownik budowy;
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2)

wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu realizacji robot.

5. Inne wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawey w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)
3)
4)

3)

6)
7)

8)

9

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w
szczegblnoscei jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na witasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu;

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejgca zabudowa zobowigzany jest do
prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity uszkodzenia
obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu budowy
w energie¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow;
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, W tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wlasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot;

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

)
2)

3)

4)

patenty lub pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialéw i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie rob6t opisanych
w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i zapytaniu ofertowym.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wykonama
robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapiséw zapytania
ofertowego.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie
zobrazowaé skale robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec
czego jest on wylgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
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5)

6)

7)

8)

9)

kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wieksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekeie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowié bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedhug zasad jak dla robdt
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzief
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzecZowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o
protoké! konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10)Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnosci wechodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwigzku
z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymoég nie dotyczy wigc,
miedzy innymi 0sob: kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnoci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okre§lonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zakresie okre§lonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ...........cooooevviinniinnn
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty oraz
zgodnodci wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacjg projektowa oraz
nie wnosi do nich zastrzezen 1 uwag.
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1.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujagcy zakres  robot:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za konsekwencje wynikajace z zawartej umowy o
podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy z zawartej umowy
lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacjg nie maja wplywu na zobowiazania Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo nie spetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 6.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w

terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujgce postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego przez
Podwykonawce;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich rozliczanego
fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i1 przyjete do rozliczenia przez
Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegodlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy; _

7) oswiadczenia Podwykonawcy, i1z w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawca a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia te] kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaplacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o praceé w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666
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z pozn. zm.) wszystkich osob wykonujacych w toku realizacji zamoOwienia prace
wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem zamowienia;

10) obowigzek podwykonawcey kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedlozenia Zamawiajgcemu i
Wykonawcey listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej wraz z potwierdzeniem ich
zgloszenia do ubezpieczenia spolecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu
Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowg w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajgcy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo niezgodne] z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez
podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych
00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on
Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora
Umowy oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét. '

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

§6
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamodwienia sprawowac beda:
B o b A S B SR F R :
D) et e

2. Zamawiajgcy udostepni Nadzorovvl kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, a
takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego prowadzenia
nadzoru.
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§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawea, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego,
jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot zamoOwienia, spelnia
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek Wykonawcy wykazania
rownowaznosci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze
byé spetniony w sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢
oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru rob6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzsze] jakosci), a
zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym
pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w
szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego mogg by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i
wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy

10.

11,

wlasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz utrzymywa¢ bedzie
porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢
czysty i uporzadkowany, bez odpadow zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu
budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pelnego uporzadkowania) obcigza
Wykonawcg. _
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie wystgpily uszkodzenia
obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystgpienia
uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu budowy
w energie elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w spos6b zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.
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Wykonawca, jezeli uzna za Kkonieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych wytworzonych w
trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajgcych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wiadcicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodmc przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiednie]
nieruchomodci z jej wiascicielem, a po zakoficzeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci oraz sporzadzié
stosowny protokoét zejécia z dzialki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej przez

dziatania o0s6b trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowiazany bedzie do naprawienia

szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swmm i Zamawiajacego,

na okres od daty rozpoczecia robét do terminu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia lub

do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego — w zaleznoscei
od tego, ktéry pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, oplacajac skladki ubezpieczeniowe z

kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne

i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zaréwno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego

na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz drog w

ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomié

Nadzdr i Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejécia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen
oraz whasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie, '

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow i
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych przebudowie
oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen
tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z

tym zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiajacego -

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bgda wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda,

kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robdt w ich sasiedztwie.

Procedura odbiorow cze¢sciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czg$ciowego lub koncowego w formie pisemnej
Zamawiajgcemu 1 Nadzorowi zalgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane materiaty,
protokoly pomiar6w i sprawdzen, rysunki zamienne wzglgdem dokumentacji projektowe;).
W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot zgtaszanych do odbioru bazujac na
harmonogramie realizacji robot.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest rowniez do zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do dziennika
budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czes$ciowego i 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru konicowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnosci Zamawiajacy
zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je poprawi¢ i ponownie
dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ spotkanie w
sprawie omoOwienia brakéw dokumentacji odbiorowej. Przekroczenie tego terminu uznane
zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien
umownych w zakresie kar za opdéZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku
odbioru koncowego lub odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w
przypadku pozostalych odbioréw czgsciowych.

5) Nadzér i Zamawiajgcy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej Iub obarczone] bledami
dokumentacji odbiorowe]j zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten sam sposob,
jak przekroczenie terminu uzupelnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbioréw czgSciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego stwierdzi
braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu siedmiu dni.
Podczas odbioru koficowego zamawiajacemu przyshugujg uprawnienia, o ktérych mowa w
ust. 25

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materialow dla PINB w Stawnie.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia o

ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ wymagane dokumenty

odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (1 komplet), w sklad
ktorych wehodzi¢ beda:

1) o$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego =z
dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwoleniem
na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami,
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2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoly badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoly z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegbélowym zestawieniem
tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach)
i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np.
projekty technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zatwierdzong przez wlasciwy oSrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkéw gruntowych, potwierdzong przez
wilasciwy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10)inne dokumenty wynikajgce 2z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i zapytania ofertowego warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do
uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru konficowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce

gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

32. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej rgkojmi

i gwarancji bedzie protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancii,
do ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokot
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczgcia — po przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia: do 29 lutego 2020 .

2. W dniu zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo
budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robdt o podjeciu obowigzkéow wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 1
stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawey przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe:
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2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢ robot wykonanych
przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bgda indeksowane i nie mogg
ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy kosztorysem
ofertowym dla robét podstawowych a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego strony dokonaja zmiany umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwots wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych w nastepujgcy sposob:
faktury czeSciowe — nie wiecej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po odbiorze
koncowym.

2. Do platnosci bedg uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w 100%. Fakture cze$ciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu
odbioru cze$ciowego robot bez uwag przez Komisje powolang przez Zamawiajgcego.
Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo - finansowego
w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione
technologicznie, z zaznaczeniem, Ze zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W
tym przypadku Komisja okresli bazujgc na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych
prac. _

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koficowa wystawiong po
podpisaniu protokotu odbioru koricowego robot bez uwag, ktorej warto$¢ wyniesie nie mnie niz
5% wartosci zamoOwienia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze do konca 2019 r. wyptaci Wykonawcy maksymalnie 60% catkowitej
wartosci okreslonej w §9 ust. 1 umowy. Pozostale 40% zostanie rozliczone w 2020 r.

5. Platno$é Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od dnia
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentow.

6. Forma platnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ...........cooooiiiiiiiiii

7. Fakture nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

Nabywea: Gmina Stawno
ul. M.C Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
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NIP 499-052-36-66
Odbiorca: Gminny O$rodek Pomocy Spolecznej w Stawnie
ul. Gdanska 18A, 76-100 Stawno

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie platnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich o§wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na formularzu
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego lub zgloszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Os$wiadczenia podwykonawcOw wystawiane sg nie wezedniej niz 3 dni przed data wystawienia
faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —
o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedkiada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie
stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow réwniez
zestawienia sporzgdzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co
najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych
tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z przewidywanymi terminami platnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, o

ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen zawierajacych informacje o

zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajagcy wstrzymuje kwot¢ naleznego

wynagrodzenia w czes$ci rOwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaplaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew oswiadczeniu podwykonawcy uregulowal
nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory =zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamOwienia. Bezposrednia zaplata

obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w ust. 14 Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu -
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

19. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokosci.
Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie
stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow zwigzanych z
nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji robot w nastepujacym
zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art. 25 i
26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wladciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, przed
rozpoczgciem  robot, o  zamiarze rozpoczgcia  robot  budowlanych  wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjgciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robdt, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania Zzrodta wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, dokumentacji
dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku realizacji
przedsiewziecia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach koordynacyjnych
w sprawie prowadzonych robét z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy i innych
niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w prébach i odbiorach technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci 1 jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdw i wyrobow, a w szczegdlnoéci zapobieganie stosowaniu
materiatéw 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia rob6t oraz
rzednych terenu;
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15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw realizacji robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robdt objgtych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sygnalizowania
ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia kalkulacji szczegotowych lub kosztorysow powykonawczych przedkladanych
przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek;

19)udzialu w czynno$ciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koficowym i
ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladéw przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy Wyznacza Si€: ..........ccevevuiiennennnnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sig:

...........................................................................................

........................................................................................................

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania wczesniejszej

pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiang¢ nie wyrazi¢ zgody, powolujac si¢

na warunki niniejszej umowy i zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w punkcie 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy,

proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i do§wiadczenie.

Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkoéw umownych ze strony Zamawiajgcego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ostatecznym, czyli
po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
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w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kare umowng, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy na
okres 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi wynosi
36 miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koficowego.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do: _

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku, gdy
Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze S$rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt
usuniecia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4 umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagl wadg istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢
po uptywie terminéw okre§lonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uplywem
zawiadomil Wykonawce o wadzie.

§15
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawey, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
§ 16
1. W przypadku, o ktérym mowa w § 15 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytuhu wykonania cze§ci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu gwarancji
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajgcego.
2. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokoti inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§17
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), ktére zostana
wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastgpi¢ wylgcznie w
nastepujgcych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosei:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczegdlnosci
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypaly
i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty objete
ochrong konserwatorska
— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;
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— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany bedgce nastgpstwem dzialania organow administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach  zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje;

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialéw lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy Iub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
lub wykonania zamoéwien dodatkowych Ilub zamiennych, nieobjetych umowg
podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych na termin
wykonania robot objetych umowa podstawows,

¢) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w takim
zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegla wzrostowi kwota brutto
wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych, aby kwota brutto
zostatla zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia naleznosci podatkowych
Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie — jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany kierownika robot
branzowych — nowy kierownik robét branzowych musi spetnia¢ wymagania okre§lone w
ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajgcego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez strong
inicjujaca zmiang zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jeZeli zmiana
bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji robdt oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy zmiany
beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych rob6t dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys
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L1

ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartahu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robdt zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
rob6t przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robdt zamiennych
na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidiowego, t.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokot
konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ nickorzystne dla Zamawiajacego.

§ 18

Ewentualne spory rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 11 2 skutkuje skutecznoscia dziatan
Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres wynikajacy z
dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§20

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywa¢ Zadnych wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.
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§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) zapytanie ofertowe — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zalacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy:
6) gwarancja — Zalacznik nr 6 do umowys;
7) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 7 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

(TR i 0, 112y, Lo RN ——— R ———— S
zapewnia, ze przedmiot umowy dot. zaméwienia pn. ,,Przebudowa wejscia zewnetrznego w
budynku uzytecznosci publicznej z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych, znajdujgcym
sie przy ul. Gdariskiej 18a w Stawnie” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z wiedza i sztukg
budowlang.

2. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu POWYZSZE] UMOWY.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynosza
36 miesiecy od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w
wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usung¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy i uzytkownika w
trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Zamawiajgey.

5. Protokol, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia, zostanie
spisany przez Zamawiajacego.

6. Sporzadzenie protokolu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

7. Protokol stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterck w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

w imieniu Wykonawey oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa wejscia zewngtrznego w budynku uiytecznosci publicznej z
dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych, znajdujgcym sig przy ul. Gdanskiej 18a w Stawnie”
Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie Z UMOWY N ....cccocvvvienreenneineissnensens z
a5 2 I AOLs 5 vrsos s 800 R S R S T B RS BV S AR R AN N

.......................................................................................................................

...........................................................................................................

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone
przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano Kwote ... zt
BEOTES, BIOUMIES | wcarensmsamsmmassmsmsnensssbissinionibnssimebeninbonkssias ol ity S B G R zt i
stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na podstawie
umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplatg
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca niniejszym
zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci dochodzit jakichkolwiek
naleznos$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto oéwiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawecy™* przy
realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0s6b uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkrestic



